

工事等入札及び契約状況

課名 地域生活課
当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 橋梁長寿命化修繕計画事業 広畑橋下部工工事
2. 施 行 場 所 遊佐町北目地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 A2橋台工 1基 H=11.6m, V=457m3
護岸工(左岸) L=33.5m, A=198m2
5. 着 工 の 時 期 効力発生の日
6. 竣 工 の 時 期 令和3年3月31日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和2年8月3日
11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額 (単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
伊藤建設株式会社	64,350			
協栄建設株式会社	63,970			
株式会社斎藤工業	64,280			
庄司建設工業株式会社	64,100			
株式会社高橋工業所	63,880			
土門建設株式会社	63,600			落札

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格(予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

64,066 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町遊佐字丸ノ内29番地の5

氏 名 土門建設株式会社

16. 契 約 金 額 (円) 69,960,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額

工事等入札及び契約状況

課名 総務課

当初・変更の別 当初

1. 工 事 名 遊佐町役場新庁舎外構工事
2. 施 行 場 所 遊佐町遊佐字舞鶴地内
3. 工 事 種 別 一般土木工事
4. 工 事 の 概 要 駐輪場・倉庫設置及び舗装
工事面積 2,915.56㎡
5. 着 工 の 時 期 効力発生の日
6. 竣 工 の 時 期 令和3年3月31日
7. 入 札 及 び 契 約 の 方 法 条件付き一般競争入札
8. 指 名 業 者 名
9. 指 名 理 由
10. 入 札 の 時 期 令和2年8月21日

11. 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額

(単位：千円)

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	金額	金額	金額	
伊藤建設株式会社	68,500	67,000		
協栄建設株式会社	69,200	66,900		
株式会社斎藤工業	68,400	66,800		
庄司建設工業株式会社	67,800	66,500		落札
株式会社高橋工業所	69,100	67,200		
土門建設株式会社	69,000	67,500		

(注意) 上記金額は、入札者が見積もった消費税を含まない金額です。
落札者については、備考欄に落札と記入する。

12. 入札書比較価格 (予定価格は、この金額に消費税額を加えたものです。)

67,000 千円

13. 最低価格の入札者を落札者としなかった理由

14. 随意契約の相手方の選定理由

15. 契約者の住所、氏名

住 所 遊佐町菅里字十里塚193番499

氏 名 庄司建設工業株式会社

16. 契 約 金 額 (円) 73,150,000 円

17. 金額の変更を伴う契約の変更をした理由及び当初の契約金額